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Appendice 7 

 

 

Procedura per la determinazione tempi minimi, medi  e massimi di verifica per singolo “Controllo sul 

progetto,  programma, consegna o struttura”. 

 

 

Per ciascuna specifica tipologia di “Controllo sul progetto,  programma, consegna o struttura”, vengono 

definiti tempi minimi, medi  e massimi di verifica, secondo la seguente  procedura: 

 

 Per verifica si intende l’insieme delle attività di controllo effettuate presso un’azienda o associazione o 

altro soggetto  

 Prima dell’attivazione delle attività di controllo, il Fornitore, sulla base delle specifiche tecniche di 

fornitura approvate dall’Amministrazione Contraente, produce una ipotesi motivata e documentata di 

determinazione del tempo minimo, medio e massimo per singolo controllo, per la/e tipologia/e di 

controllo a cui le predette specifiche si riferiscono. 

  L’Amministrazione Contraente, esaminata l’ipotesi, apporta eventuali correttive o integrazioni alla 

stessa e procede alla sua approvazione formale con scambio di lettere. 

 Il fornitore deve rispettare , per ciascun controllo, i tempi minimi e massimi stabiliti e può 

rendicontare un numero di visite non superiore al valore ottenuto dividendo per 5  il prodotto tra il 

numero dei Controlli sul progetto,  programma, consegna o struttura  effettivamente svolti ed i 

relativi tempi medi di controllo. 

 L’Amministrazione Contraente, anche tramite un suo delegato, effettua verifiche periodiche per 

rilevare se i tempi minimi, medi e massimi, approvati, sono idonei a consentire l’effettuazione di 

controlli conformi alla normativa comunitaria e nazionale e alle specifiche tecniche, di adeguata 

efficacia ed efficienza, tali da non causare inutili aggravi alle aziende oggetto del controllo stesso e 

contenere gli oneri a carico dell’Amministrazione Contraente. 

 Qualora non lo fossero, procede a formalizzare i rilievi al Fornitore , chiedendo eventuali informazioni 

integrative o controdeduzioni sul suo operato.  Sulla base dei rilievi e dei riscontri forniti dal Fornitore, 

l’Amministrazione Contraente conferma o ridetermina  nuovamente i tempi minimi, medi  e massimi 

di verifica. 

 


